



COMMUNE DE LONGEVES (17230)

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
PROCEDURE ADAPTEE (Article 26-II-2 & 28 du C.M.P.)

MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES

MISSIONS : L - SEI - HAND - HAND Att

OPTIONS : Pha - Th - Prestation Pv

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

Le candidat aura à renseigner les 4 tableaux suivants :

Solution de base (Missions L - SEI - HAND - HAND Att)	
Option n° 1 : Mission Pha	Folio 1/3
Option n° 2 : Mission Th	Folio 2/3
Option n° 3 : Prestation Pv	Folio 3/3

Nota : Veiller à remplir dans l'acte d'engagement le nombre forfaitaire de vacations (et le prix) en phase 5.

CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES

Marché de Contrôle Technique

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire – Solution de base

Missions : L – SEI – PS – HAND – HAND Att

Déroulement de la prestation/phases	personne responsable de la mission	Qualification	nbr heures	prix unitaire	Montant € HT
Phase 1 - Conception Notes d'examen des phases (APD-PRO) Participations aux réunions de conception					
Phase 2 – Documents d'exécution Examen et avis sur documents des entreprises Participation aux réunions					
Phase 3 – Sur Chantier – ouvrages éléments d'équipements Examen plans et notes de calcul visites de chantier visites inopinées de chantier réunions de chantier					
Phase 4 - Réception Etablissement des rapports finaux Etablissement des attestations et documents ERP Assistance aux opérations de réception					
Phase 5 - Garantie de parfait achèvement Etablissement de fiches de levés de réserves Participation réception commission de sécurité					

TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC

CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES

Marché de Contrôle Technique

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire – Chiffrage des options - Folio 1/3

Mission normalisée : Pha

Déroulement de la prestation/phases	personne responsable de la mission	Qualification	nbr heures	prix unitaire	Montant € HT
Phase 1 - Conception Notes d'examen des phases (APD-PRO) Participations aux réunions de conception					
Phase 2 – Documents d'exécution Examen et avis sur documents des entreprises Participation aux réunions					
Phase 3 – Sur Chantier – ouvrages éléments d'équipements Examen plans et notes de calcul visites de chantier visites inopinées de chantier réunions de chantier					
Phase 4 - Réception Etablissement des rapports finaux Assistance aux opérations de réception					
Phase 5 - Garantie de parfait achèvement Etablissement de fiches de levés de réserves Participation réception commission de sécurité					

TOTAL HT

TVA

TOTAL TTC

CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES

Marché de Contrôle Technique

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire – Chiffrage des options - Folio 2/3

Mission normalisée : Th

Déroulement de la prestation/phases	personne responsable de la mission	Qualification	nbr heures	prix unitaire	Montant € HT
Phase 1 - Conception Notes d'examen des phases (APD-PRO) Participations aux réunions de conception					
Phase 2 – Documents d'exécution Examen et avis sur documents des entreprises Participation aux réunions					
Phase 3 – Sur Chantier – ouvrages éléments d'équipements Examen plans et notes de calcul visites de chantier visites inopinées de chantier réunions de chantier					
Phase 4 - Réception Etablissement des rapports finaux Assistance aux opérations de réception					
Phase 5 - Garantie de parfait achèvement Etablissement de fiches de levés de réserves Participation réception commission de sécurité					

TOTAL HT

TVA

TOTAL TTC

CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES

Marché de Contrôle Technique

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire – Chiffrage des options - Folio 3/3

Mission complémentaire : PV recellement

Déroulement de la prestation/phases	personne responsable de la mission	Qualification	nbr heures	prix unitaire	Montant € HT
Phase 1 - Conception Notes d'examen des phases (APD-PRO) Participations aux réunions de conception					
Phase 2 – Documents d'exécution Examen et avis sur documents des entreprises Participation aux réunions					
Phase 3 – Sur Chantier – ouvrages éléments d'équipements Examen plans et notes de calcul visites de chantier visites inopinées de chantier réunions de chantier					
Phase 4 - Réception Etablissement des rapports finaux Assistance aux opérations de réception					
Phase 5 - Garantie de parfait achèvement Etablissement de fiches de levés de réserves Participation réception commission de sécurité					

TOTAL HT

TVA

TOTAL TTC